



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale

Servizio LL.PP. e Manutenzione

Piazza Porta della Terra n. 1 – 83037 Montecalvo Irpino (AV)

Tel. 0825.818083 – Fax 0825.819281

<https://www.comune.montecalvoirpino.av.it>

Pcc: llpp@pec.comune.montecalvoirpino.av.it - prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com

N. 995 Reg. Generale

DATA 10 GIU. 2023

PROT. N. _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UTC – LLPP e MANUTENZIONE

N. 93 del 10/06/2023

PNRR - ID Misura M4C1I1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale Winnie the Pooh”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Tematica PNRR: M4 C1 I1.1
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI
DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE
DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA

Determina a contrarre (art.32, c.2, D.Lgs.50/2016; art.192 D.Lgs.267/2000). Trasferimento procedura alla Centrale di Committenza unica dei Comuni di: Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista. – **Ritorno sulla Determina n. 90 del 08.06.2023.**

CUP: C28H22000210006

CODICE CIG: 9868248FDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 6330 del 08.11.2022 di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 – con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;
- nel del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido da finanziare nell'ambito del PNRR;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

- la Giunta Comunale, con Delibera n. 16 del 08.02.2022, approvava lo studio di Fattibilità Tecnico Economico dei lavori di *“Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* per l’importo complessivo di Euro **858.980,79**,
- il progetto di Fattibilità Tecnico Economico di *“Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* è stato candidato con il CUP **C28H2200210006** a cui è associato il Template 2111005;
- *con decreto n. 57* del Direttore generale dell’Unità di Missione per il PNRR dell’8 settembre 2022, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, tra cui rientra la proposta progettuale presentata dal Comune di Montecalvo Irpino individuata con codice CUP **C28H2200210006**, per l’importo di € **858.980,79**;
- il Comune di Montecalvo Irpino ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione l’accordo di *“Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori”* censito al Registro Ufficiale U.0089043 del 20.10.2022;
- al comma 2 dell’art. 4 del suddetto accordo vengono riportati i tempi di attuazione *“cronoprogramma”* delle azioni di progetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2023 si procedeva alla presa d’atto dell’accordo di concessione, alla riapprovazione del Quadro Economico e a fornire indirizzi al RUP per l’adozione degli atti consequenziali;
- con Determinazione n. 13 del **03.02.2023** venivano affidati i *“servizi di ingegneria ed architettura per la “progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità”* dei lavori di *“Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* all’ing. Michele Claudio, P.IVA 01429870627, in qualità di libero professionista, nonché Capogruppo della RTP, *“Michele ing. Claudio – Pastizzo ing. Antonio”*, successivamente costituita con atto notarile Rep. 61229 del 16.03.2023;
- con Determinazione n. 23 del **25.02.2023** venivano affidate le attività di *“Relazione geologica, sismica, idraulica, idrologica e studio di compatibilità geologica”* al dott. Geol. Domenico Ianniello;
- con Determinazione n. 49 del **28.03.2023** venivano affidate le attività di *“Indagini geologiche, prove di laboratorio”* alla dott.ssa Polzone Carmela, in qualità di legale rappresentante della Società GEO CONSULTLAB SRL, P.IVA 02683470641;
- con Determinazione n. 62 del **27.04.2023** si affidava l’incarico per la *“redazione di una specifica consulenza agronomica all’attuale stato delle essenze arboree esistenti nell’area di intervento per la realizzazione dell’Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* al dott. Agronomo Ciro Iannaccone;
- in data 02.05.2023, prot. n. 2946, l’Ing. Miche Claudio ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento di ***“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”***;
- in data 15.05.2023, prot. 341, la Società GEO CONSULTLAB SRL trasmetteva la *“Relazione sulle indagini geognostiche”* relativa ai lavori in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 20.05.2023 veniva approvato il Progetto Definitivo dell’intervento di ***“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”***;
- in data 29.05.2023, prot. n. 3706, l’Ing. Miche Claudio ha trasmesso il progetto ESECUTIVO digitale dell’intervento di ***“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”***;
- in data 01.06.2023, prot. n. 3834, l’Ing. Miche Claudio ha trasmesso il progetto ESECUTIVO dell’intervento di ***“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”*** integrato di alcuni elaborati;

Visti:

- il Verbale di Verifica dell'06.06.2023 redatto dal sottoscritto Rup in contraddittorio con progettista Capogruppo ing. Michele Claudio ed archiviato al prot. 3909 del 06.06.2023;
- il parere favorevole igienico-sanitario sul progetto, rilasciato dalla competente ASL "Azienda Sanitaria Locale di Avellino" prot. ASLAV-0043081-2023 del 12.05.2023 ed acquisito da questo Ente al prot. 3337 del 12.05.2023;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 06.06.2023 si approvava il progetto esecutivo, redatto dalla RTP, "Michele ing. Claudio – Pastizzo ing. Antonio", relativo ai **"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH"**, per l'importo complessivo di € 858.980,79, di cui € 658.352,10 per lavori in appalto ed € 200.628,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ACCLARATO che

- che, prima dell'approvazione, detto progetto esecutivo era stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art.26, comma 4, D.Lgs.50/2016, da parte del RUP Ing. Daniele Vetere, che, unitamente al progettista ed al RUP, sottoscriveva il rapporto finale in data 06.06.2023, ed alla successiva validazione da parte del RUP in data 06.06.2023 ;
- che il progetto esecutivo approvato prevede che il complessivo importo dei lavori in appalto di € 658.352,10 sia distinto in € 651.924,17 per lavori propriamente detti soggetti e ribasso ed € 6.427,93 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'opera è assistita da finanziamento sulle risorse previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, essendo stato selezionato a seguito della candidatura posta nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed essendo stato oggetto di Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra detto Ministero e questo Comune;

Ritenuto:

- che occorra tempestivamente provvedere all'affidamento in appalto dei lavori in parola ed all'uopo sia necessario provvedere ad assumere Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, c.2, D.Lgs.50/2016 e dell' art.192 D.Lgs.267/2000, tenendo conto che il provvedimento di finanziamento impone che l'aggiudicazione debba intervenire entro il 20.06.2023;
- che, essendo ascritte al PNRR le risorse finanziarie attribuite al Comune per la realizzazione dell'intervento, le procedure di appalto debbano uniformarsi alle previsioni del DL 31.05.2021 n.77 convertito nella Legge 29.07.2021 n.108;
- che non sia opportuna una suddivisione in lotti poiché si tratta di lavori non divisibili, in sede di realizzazione, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia del processo costruttivo;
- che sia opportuno ricorrere alle procedure di affidamento semplificate previste dalla Legge 11.09.2020 n.120, di conversione, con modifiche, del DL 16.07.2020 n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), potendo conseguirsi, con esse, una apprezzabile riduzione dei tempi di procedura ed una apprezzabile economia di attività amministrativa;
- che, a ragione della specificità dell'intervento, **sia opportuno ricorrere alla negoziata senza bando**, art.1, c.2, lett.b) L.120/2020;
- che, a ragione della specificità del progetto, tenuto conto della necessità di pervenire all'aggiudicazione in tempi brevi, sia opportuno ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- che in relazione alla disciplina del subappalto, tenuto conto della specificità dell'appalto e del livello di complessità delle prestazioni richieste, tenuto conto delle diffuse specificità dei modelli

organizzativi degli operatori economici che per ragione geografica possono essere potenzialmente interessati all'aggiudicazione, nell'intento di bilanciare con equilibrio la tutela della massima libertà organizzativa nell'attività economica con le esigenze di efficace controllo delle attività dei cantieri e più in generale dei luoghi di lavoro, nonché con le esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché con l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art.105 D.Lgs.50/2016, comma 2, la disciplina del subappalto è definita come segue: *“Le prestazioni o lavorazioni affidate in subappalto non possono, complessivamente, superare la quota del 40% dell'importo del contratto. Le prestazioni o lavorazioni affidate in subappalto relativamente a ciascuna categoria, ivi comprese le categorie di cui al comma 11 dell'art.89 D.Lgs. 50/2016, non possono superare la quota del 50% dell'importo della relativa categoria. Per le categorie per le quali l'aggiudicatario, in sede di partecipazione, abbia dichiarato il c.d. subappalto qualificatorio, è consentito il subappalto di tutte le prestazioni o lavorazioni appartenenti alla categoria, purché nel rispetto della limitazione di cui al primo periodo.”*;

Considerato:

- che l'art. 52, comma 1.2, DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, cui deve uniformarsi l'intervento in oggetto, dispone che *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;
- che questo Comune, ha aderito alla Centrale di Committenza unica dei Comuni di Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista, sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento;
- che, pertanto, è necessario demandare a detta Stazione Unica Appaltante le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere le fasi procedurali di cui al vigente Regolamento di funzionamento della stessa, in conformità della Convenzione stipulata con questo Comune;

Visti:

- Il D.lgs.50/2016;
- la L.120/2020;
- il DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile;
- il DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- le Linee Guida ANAC applicabili alle fattispecie di cui alla presente Determinazione;
- il D.Lgs.267/2000;

Acquisito:

- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto:

- della regolarità tecnica della presente Determinazione;

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di **APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che sostituisce integralmente la Determina n° 90 del 08.06.2023 ed è parte integrante e sostanziale della stessa;
- di **DARE AVVIO**, ai sensi ai sensi dell'art.32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e dell' art.192 D.Lgs.267/2000, al procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto, all'uopo indicando, in conformità di quanto considerato in premessa:

<i>fine che si intende perseguire con il contratto</i>	Esecuzione di lavori in conformità di progetto contenuto nei programmi dell'Amministrazione, approvato dalla Giunta Comunale e coperto da risorse previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, essendo stato selezionato a seguito della candidatura posta nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed essendo stato oggetto di Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra detto Ministero e questo Comune
<i>oggetto del contratto</i>	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH
<i>forma del contratto</i>	Forma pubblica amministrativa
<i>clausole essenziali</i>	Come riportate nel Capitolato speciale di appalto, integrante il progetto approvato. importo a base di appalto: € 658.352,10, distinto in € 651.924,17 per lavori propriamente detti soggetti e ribasso ed € 6.427,93 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Disciplina del subappalto come indicato in premessa. Termini di esecuzione: giorni 365 Pagamenti in acconto al raggiungimento del credito netto nella misura del 30% dell'importo di aggiudicazione.
<i>procedura di scelta del contraente</i>	negoziata senza bando , art.1, c.2, lett.b) L.120/2020, con invito ad almeno cinque operatori economici.
<i>criterio di aggiudicazione</i>	minor prezzo , con esclusione automatica delle offerte anomale

- di **STABILIRE** che la Stazione Unica Appaltante espleti la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto, conformando la disciplina di gara e quanto sopra indicato ed alle seguenti ulteriori indicazioni per uniformarla alla disciplina del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021:

1 Pari opportunità e inclusione lavorativa (art.47 DL 77/2021 conv. L 108/2021)

1.1 Requisiti di partecipazione e obblighi in corso di esecuzione di cui ai commi 2, 3 e 3bis dell' art.47 DL 77/2021 conv. L 108/2021

Ai sensi del comma 2 dell'art.47 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende con un numero di dipendenti superiori a 50 unità), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In sede di esecuzione del contratto l'aggiudicatario, se avente un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità, è soggetto agli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3bis dell'art.47 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021. In caso di mancato o ritardato adempimento la Stazione Appaltante applica una sanzione pari a quella stabilita per ciascun giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. La violazione determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC o cofinanziati dall'U.E..

1.2 Requisiti di partecipazione e criteri premiali nella valutazione dell'offerta di cui ai commi 4 e 5 dell'art.47 DL 77/2021 conv. L 108/2021

In conformità del comma 7 dell'art.47 DL77/2021 conv. L 108/2021, tenuto conto della specificità dell'appalto e delle prestazioni richieste, tenuto conto delle diffuse specificità dei modelli organizzativi degli operatori economici che per ragione geografica possono essere potenzialmente interessati all'aggiudicazione, si ritiene contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità delle prestazioni nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, l'inserimento nella disciplina di gara dei requisiti di partecipazione e dei requisiti premiali di cui al comma 4 dell'art.47 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021. Per analoga motivazione si ritiene di escludere dalla disciplina di gara l'applicazione delle misure premiali facoltative di cui al comma 5 dello stesso articolo.

1.3 Criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese di cui all'art.47 quater DL 77/2021 conv. L 108/2021

Tenuto conto della specificità dell'appalto e delle prestazioni richieste non si ritiene necessario inserire nella disciplina di gara criteri premiali nella valutazione dell'offerta atti ad agevolare le piccole e medie imprese, facoltativamente previsti dall'art.47quater DL 77/2021 conv. Legge 108/2021.

2 Semplificazioni in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC di cui agli artt. 48 e 50 DL 77/2021 conv. L 108/2021

Alla presente procedura si applicano la disposizione del comma 4 dell'art.48 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021.

Alla presente procedura si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art.50 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021.

Premio di accelerazione (comma 4 art.50 citato). Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

3 Revisione dei prezzi (art.29 DL 4 del 27/01/2022 conv. Legge 25/2022)

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione delegante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più

significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del DL 4 del 27/01/2022 conv. Legge 25/2022.

Ove ne ricorrano le condizioni si applica il comma 8 dell'art.29 DL 4 del 27/01/2022 conv. Legge 25/2022.

- **di STABILIRE** che La Stazione Unica Appaltante ha facoltà di apportare eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali alla disciplina di gara che si rendessero necessarie per adeguarla gli stessi alle specifiche esigenze della procedura nel rispetto della disciplina del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- **di PRENDERE ATTO** che la Stazione Unica Appaltante non ha istituito un proprio elenco di operatori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 per le finalità di cui all'art. 63 D.Lgs.50/2016 ed art.1 L. 120/2020;
- **di DARE ATTO che:**
- questa Amministrazione con Determina n° 61 del 27.04.2023, ha avviato l'istituzione di un proprio elenco di operatori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 per le finalità di cui all'art. 63 D.Lgs.50/2016 ed art.1 L. 120/2020;
- codesto Ente con propria Determina n 92 del 10.06.2023 ha approvato l'elenco degli Operatori Economici che hanno presentato istanza a tutto il 10.05.2023;
- si procederà a fornire alla CUC che non ha costituito una short-list di operatori economici, l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura NEGOZIATA in oggetto, selezionati dall'elenco ed approvato con giusta Determina Dirigenziale Dirigenziale con le modalità di scelta che rispettano i principi di cui l'Avviso pubblico e sua proroga e modifica di costituzione prot. 3907 del 06.06.2023.

di DARE ATTO:

- che il progetto in parola ha il **CUP: H55E22000350006**;
- che per i lavori in parola ha il **CIG: 9868248FDA**;
- che il RUP dell'intervento è il sottoscritto ing. Daniele Vetere in servizio presso il Comune;
- che l'opera è assistita da finanziamento sulle risorse previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, essendo stato selezionato a seguito della candidatura posta nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed essendo stato oggetto di Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra detto Ministero e questo Comune;
- che l'intervento in parola è previsto Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del triennio 2023-2025 con CUI 0017692064320220003;
- che la somma complessiva di € 658.352,10, distinto in € 651.924,17 per lavori propriamente detti soggetti e ribasso ed € 6.427,93 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso., oltre iva come per legge è impegnata al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del redigendo bilancio comunale 2023-2025;
- **di IMPEGNARE:**
 - € 410,00 quale contributo ANAC, giusta delibera ANAC n. 621/2022, da rimborsare alla SUA;
 - € 3.000,00 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 7 del Regolamento di funzionamento della stessa SUA;

- di **IMPUTARE** le relative somme sopra riportate al codice di bilancio **04.02-2.02.01.09.003** del redigendo bilancio comunale 2023-2025;
- di **TRASMETTERE** la presente determinazione:
 - alla Centrale di Committenza unica dei Comuni di Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista, per i successivi provvedimenti di competenza,
 - munita dei necessari riferimenti amministrativi e contabili, al servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
 - al responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione;
- di **STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D. Lgs. N. 33/2013;
- di **DARE ATTO**, infine, dell'insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto ing. Daniele Vetere.
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al messo comunale per le pubblicazioni di rito

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Vetere al quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo pec: utcmontecalvo@legalkosmos.com o a mezzo telefonico al numero 0825 818083.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione
(Vetere Ing. Daniele)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Data 10/6/23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Rag. Felicia Coduto)

