



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale

Servizio LL.PP. e Manutenzione

Piazza Porta della Terra n. 1 – 83037 Montecalvo Irpino (AV)

Tel. 0825.818083 – Fax 0825.819281

<https://www.comune.montecalvoirpino.av.it>

Pec: llpp@pec.comune.montecalvoirpino.av.it - prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com

N. 243 Reg. Generale

DATA 20 GIU. 2023

PROT. N. _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UTC – LLPP e MANUTENZIONE

N. 98 del 20/06/2023

PNRR - ID Misura M4C1I1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale Winnie the Pooh”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Tematica PNRR: M4 C1 I1.1

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI

SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE

DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA

PRIMA INFANZIA

Determina di presa d'atto della proposta di aggiudicazione effettuata dalla Centrale di Committenza unica dei Comuni di: *Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista.* –
Aggiudicazione DEFINITIVA dei lavori -

CUP: **C28H22000210006**

CODICE CIG: **9868248FDA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 6330 **dell'08.11.2022** di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 – con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 “**ISTRUZIONE E RICERCA**”, ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;
- nel del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido da finanziare nell'ambito del PNRR;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso

- pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;
- la Giunta Comunale, con Delibera n. 16 del 08.02.2022, ha approvato lo studio di Fattibilità Tecnico Economico dei lavori di “**Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh**” per l’importo complessivo di **Euro 858.980,79**;
- il progetto di Fattibilità Tecnico Economico di “*Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh*” è stato candidato con il **CUP C28H2200210006** a cui è associato il Template 2111005;
- **con decreto n. 57** del Direttore generale dell’Unità di Missione per il PNRR dell’8 settembre 2022, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, tra cui rientra la proposta progettuale presentata dal Comune di Montecalvo Irpino individuata con codice **CUP C28H2200210006**, per l’importo di **€ 858.980,79**;
- il Comune di Montecalvo Irpino ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione l’accordo di “*Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori*” censito al Registro Ufficiale U.0089043 del 20.10.2022;
- al comma 2 dell’art. 4 del suddetto accordo vengono riportati i tempi di attuazione “*cronoprogramma*” delle azioni di progetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2023 si procedeva alla presa d’atto dell’accordo di concessione, alla riapprovazione del Quadro Economico ed a fornire indirizzi al RUP per l’adozione degli atti consequenziali;

DATO ATTO che:

- con Delibera di Giunta Comunale **n. 69 del 06.06.2023** si approvava il progetto esecutivo, redatto dalla RTP, “Michele ing. Claudio – Pastizzo ing. Antonio”, relativo ai “**LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH**”, per l’importo complessivo di € 858.980,79, di cui € 658.352,10 per lavori in appalto ed € 200.628,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- prima dell’approvazione, detto progetto era stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art. 26, comma 4, D.lgs. 50/2016 dal sottoscritto Rup in contraddittorio con il progettista Capogruppo ing. Michele Claudio e a successiva validazione da parte del RUP in data 06.06.2023, il tutto archiviato al prot. 3909 del 06.06.2023;
- con Determina a contrarre n. 93 del 10.06.2023 si è avviata la procedura di affidamento semplificata prevista dalla Legge 11.09.2020 n.120, di conversione, con modifiche, del DL 16.07.2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), potendo conseguirsi, con esse, una apprezzabile riduzione dei tempi di procedura ed una apprezzabile economia di attività amministrativa;
- a ragione della specificità dell’intervento, sia è fatto ricorso **alla negoziata senza bando, art.1, c.2, lett. b) L.120/2020**;
- a ragione della specificità del progetto, tenuto conto della necessità di pervenire all’aggiudicazione in tempi brevi, si è ricorso **al criterio di aggiudicazione del minor prezzo**;

PRESO ATTO che con Determina n° 23/CUC del 19.06.2023, acquisita agli atti di questo Ente, al prot 4292 del 20.06.2023, la Centrale di Committenza di *Ariano Irpino- Montecalvo Irpino – Villanova del Battista*, procedeva ai sensi del combinato disposto di cui all’art. e art. 33 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, come formulata nel verbale n° 01 del 19.06.2023 per l’affidamento dei lavori di “**Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh**” nel comune di Montecalvo Irpino, all’unica ditta partecipante, concorrente 1 IMPR.COS. s.r.l. amm. unico, direttore tecnico e socio unico del Priore Carmine, con sede in Torella dei

Lombardi (AV) Via dell'Angelo 16 – P.iva 02170220640 (impresa singola), con ribasso unico offerto del **12,34%** sull'importo a base di gara pari ad **euro 651.924,17** per un prezzo globale offerto pari ad **euro 571.476,73** al netto degli oneri della sicurezza e dell'Iva;

DATO ATTO altresì, che questo Ufficio dovrà provvedere, attraverso il sistema AVCPass, a verificare le dichiarazioni presentate dal concorrente aggiudicatario;

RITENUTO:

- che la procedura di gara in oggetto, delegata alla Centrale di Committenza di *Ariano Irpino-Montecalvo Irpino – Villanova del Battista*, si è svolta in conformità delle indicazioni impartite con la Determina a Contrarre;
- che la proposta di aggiudicazione cui è pervenuta la Centrale di Committenza di *Ariano Irpino-Montecalvo Irpino – Villanova del Battista*, sia in conseguenza, meritevole di approvazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 50/2016;
- la L.120/2020;
- il DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile;
- il DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2022;
- le Linee Guida ANAC applicabili alle fattispecie di cui alla presente Determinazione;
- il D.Lgs.267/2000;

Acquisito:

- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto:

- della regolarità tecnica della presente Determinazione;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la premessa della presente Determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione formulata dalla Centrale di Committenza di *Ariano Irpino- Montecalvo Irpino – Villanova del Battista*, con giusta Determina n° 23/CUC del 19.06.2023;
- **DI PRONUNCIARE L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA** dei lavori di "**Ampliamento dell'asilo nido comunale Winnie the Pooh**" in favore dell'operatore economico 1 IMPR.COS. s.r.l. amm. unico, direttore tecnico e socio unico del Priore Carmine, con sede in Torella dei Lombardi (AV) Via dell'Angelo 16 – P.iva 02170220640 (impresa singola), con ribasso unico offerto del **12,34%** sull'importo a base di gara pari ad **euro 651.924,17** per un prezzo globale offerto pari ad **euro 571.476,73** al netto degli oneri della sicurezza e dell'Iva;
- **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo che siano state verificate le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario attraverso il sistema AVCPass;
- **DI DARE ATTO** altresì:
- che il progetto in parola ha il **CUP: H55E22000350006**;
- che per i lavori in parola ha il **CIG: 9868248FDA**;
- che il RUP dell'intervento è il sottoscritto ing. Daniele Vetere in servizio presso il Comune;

- che l'opera è assistita da finanziamento sulle risorse previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, essendo stato selezionato a seguito della candidatura posta nell'ambito dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ed essendo stato oggetto di Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra detto Ministero e questo Comune;
- che l'intervento in parola è previsto Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del triennio 2023-2025 con CUI 0017692064320220003;
- che la somma complessiva post-gara di € 577.904,66, distinto in € 571.476,73 per lavori propriamente detti soggetti e ribasso ed € 6.427,93 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge è impegnata al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del bilancio comunale 2023-2025;
- **DI STABILIRE** che il quadro economico post-gara sarà approvato con successivo provvedimento;
- **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. N. 33/2013;
- **DI DARE ATTO**, infine, dell'insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 nonché dell'art. 42, del D.Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto ing. Daniele Vetere;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al messo comunale per le pubblicazioni di rito e al responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione;

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Vetere al quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo pec: utcmontecalvo@legalkosmos.com o a mezzo telefonico al numero 0825 818083.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione
(Vetere Ing. Daniele)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Rag. Felice Grotto)

