



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

Ufficio Tecnico Comunale

Servizio LL.PP. e Manutenzione

Piazza Porta della Terra n. 1 – 83037 Montecalvo Irpino (AV)

Tel. 0825.818083 – Fax 0825.819281

<https://www.comune.montecalvoirpino.av.it>

Pec: llpp@pec.comune.montecalvoirpino.av.it - prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com

N. 99 Reg. Generale

DATA 12 GIU 2023

PROT. N. _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UTC – LLPP e MANUTENZIONE

N. 95 del 12/06/2023

PNRR - ID Misura M4C1I1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale Winnie the Pooh”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Tematica PNRR: M4 C1 I1.1
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI
DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE
DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA

Approvazione verbale di sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata artt. 36 e 63 del d.lgs. 50/2016 ed art. 1 della legge 120/2020.

CUP: **B15E22000210007**

CODICE CIG: **9868248FDA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 6330 del **08.11.2022** di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 – con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 “**ISTRUZIONE E RICERCA**”, ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;
- nel del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido da finanziare nell'ambito del PNRR;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;
- la Giunta Comunale, con Delibera n. 16 del 08.02.2022, approvava lo studio di Fattibilità Tecnico

Economico dei lavori di *“Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* per l’importo complessivo di Euro 858.980,79,

- il progetto di Fattibilità Tecnico Economico di *“Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* è stato candidato con il CUP C28H2200210006 a cui è associato il Template 2111005;
- con decreto n. 57 del Direttore generale dell’Unità di Missione per il PNRR dell’8 settembre 2022, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, tra cui rientra la proposta progettuale presentata dal Comune di Montecalvo Irpino individuata con codice CUP C28H2200210006, per l’importo di € 858.980,79;
- il Comune di Montecalvo Irpino ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione l’accordo di *“Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori”* censito al Registro Ufficiale U.0089043 del 20.10.2022;
- al comma 2 dell’art. 4 del suddetto accordo vengono riportati i tempi di attuazione *“cronoprogramma”* delle azioni di progetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2023 si procedeva alla presa d’atto dell’accordo di concessione, alla riapprovazione del Quadro Economico e a fornire indirizzi al RUP per l’adozione degli atti consequenziali;
- con Determinazione n. 13 del 03.02.2023 venivano affidati i *“servizi di ingegneria ed architettura per la “progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità”* dei lavori di *“Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* all’ing. Michele Claudio, P.IVA 01429870627, in qualità di libero professionista, nonché Capogruppo della RTP, *“Michele ing. Claudio – Pastizzo ing. Antonio”*, successivamente costituita con atto notarile Rep. 61229 del 16.03.2023;
- con Determinazione n. 23 del 25.02.2023 venivano affidate le attività di *“Relazione geologica, sismica, idraulica, idrologica e studio di compatibilità geologica”* al dott. Geol. Domenico Ianniello;
- con Determinazione n. 49 del 28.03.2023 venivano affidate le attività di *“Indagini geologiche, prove di laboratorio”* alla dott.ssa Polzone Carmela, in qualità di legale rappresentante della Società GEO CONSULTLAB SRL, P.IVA 02683470641;
- con Determinazione n. 62 del 27.04.2023 si affidava l’incarico per la *“redazione di una specifica consulenza agronomica all’attuale stato delle essenze arboree esistenti nell’area di intervento per la realizzazione dell’Ampliamento dell’asilo nido comunale Winnie the Pooh”* al dott. Agronomo Ciro Iannaccone;
- in data 02.05.2023, prot. n. 2946, l’Ing. Michele Claudio ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento di *“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”*;
- in data 15.05.2023, prot. 341, la Società GEO CONSULTLAB SRL trasmetteva la *“Relazione sulle indagini geognostiche”* relativa ai lavori in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 20.05.2023 veniva approvato il Progetto Definitivo dell’intervento di *“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”*;
- in data 29.05.2023, prot. n. 3706, l’Ing. Michele Claudio ha trasmesso il progetto ESECUTIVO digitale dell’intervento di *“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”*;
- in data 01.06.2023, prot. n. 3834, l’Ing. Michele Claudio ha trasmesso il progetto ESECUTIVO dell’intervento di *“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE WINNIE THE POOH”* integrato di alcuni elaborati;

Ritenuto pertanto, in ossequio alla sopra indicata nota Ministeriale n.100494/2022, necessario approvare documenti di gara, nonché le modalità di svolgimento della gara;

Atteso che in considerazione dell’urgenza procedimentale imposta dalle disposizioni ministeriali in materia:

- con propria Determinazione n. 61 del 27.04.2023 si avviava una procedura finalizzata alla realizzazione di un ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI per l’appalto di LAVORI di importo pari o superiore a 150.000

euro mediante AFFIDAMENTO DIRETTO finalizzato finalizzata alla realizzazione di un ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI;

- con nota Prot. 4052 del 10.06.2023 si comunicava che in data 12.06.2023 alle ore 08:30 si procedeva presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montecalvo Irpino si procederà al sorteggio degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse in conseguenza dell'Avviso pubblico avviato con Determina n° 61 del 27.04.2023 ed approvato con Determina n° 93 del 10.06.2023 del Responsabile del Servizio LL.PP, da invitare alla Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "*Lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale Winnie the Pooh*" CUP C28H22000210006 finanziato nell'ambito del PNRR - ID Misura M4C111.1- Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 12.06.2023 effettuato nell'ambito dell'elenco degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno fatto pervenire la propria disponibilità per la procedura di cui sopra;

Ritenuto dover approvare il verbale suddetto il quale anche se non materialmente allegato al presente atto per motivi di riservatezza, costituisce parte integrante della presente determinazione;

Dato atto che la successiva procedura di gara sarà espletata per il tramite della Centrale di Committenza unica dei Comuni di Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista alla quale questo Ente ha aderito;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e succ.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Relativamente all'affidamento dei lavori di "*Lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale Winnie the Pooh*", da finanziarsi come sopra esposto,

Approvare il verbale di sorteggio pubblico in data 12.06.2023 effettuato nell'ambito dell'elenco degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno fatto pervenire la propria disponibilità per la procedura negoziata da espletarsi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e 63 del d.lgs. 50/2016 ed art. 1 della legge 120/2020 per l'affidamento dei lavori di cui sopra;

Dare atto che il verbale suddetto anche se non materialmente allegato al presente atto per motivi di riservatezza, costituisce parte integrante della presente determinazione;

Trasmettere copia del verbale di sorteggio suddetto e l'elenco degli operatori economici estratti, con relativi dati di conoscibilità, alla Centrale di Committenza unica dei Comuni di Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista affinché la stessa inoltri gli inviti per la partecipazione alla procedura negoziata prevista;

Dare atto che le risultanze del predetto sorteggio saranno rese note allo scadere del termine della presentazione delle offerte dei soggetti invitati secondo quanto previsto all'art. 53, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dare atto che tutti gli atti della procedura, unitamente al verbale di sorteggio, sono depositati presso il Servizio Tecnico Comunale per gli adempimenti conseguenti;

Di dare atto altresì:

- ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- non sussiste alcun conflitto di interesse, ex art. 6 bis Legge n. 241/1990 s.m.i, tra tutti i partecipanti al procedimento.

Dare atto che la presente determinazione non viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di mero avviso esplorativo e non presuppone impegno di spesa;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sono pubblicati con obbligo semestrale in Amministrazione Trasparente alla sezione livello - Provvedimenti livello 2 - Provvedimenti dirigenti;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Campania entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (D.Lgs. 204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199) ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Vetere al quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo pec: utcmontecalvo@legalkosmos.com o a mezzo telefonico al numero 0825 818083.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione

(Vetere Ing. Daniele)



Data 12.06.2023